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Projeto Arquitetônico Executivo - Mirante B

Este documento trata a respeito do Projeto Arquitetônico Executivo 
do Mirante B. Este equipamento é um Projeto de Modelo Padrão 
RC, sendo assim, replicável em diversos pontos ao longo das rotas 
cênicas de acordo com seus respectivos Masterplans.

LOCALIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES

Vale do Ribeira

Iporanga - Mirante PETAR

Litoral Norte

São Sebastião - Mirante Guaecá
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02.  Implantação
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03.   Planta Baixa
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05.   Lançamento Fundação
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06.  Elevações
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06. Elevações
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07.   Cortes
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08. Detalhes
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09.   Quantitativos e Orçamentos

09. Quantitativos e Orçamentos

BDI 24,89%

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QTDE  CUSTO 
UNITÁRIO

 CUSTO 
TOTAL BDI  PREÇO 

UNITÁRIO
 PREÇO 
TOTAL OBSERVAÇÕES

SERVIÇOS INICIAIS TOTAL DO GRUPO -R$ 5.080,28-  

ORSE 9416 Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor un. 1,00 -R$ 2.482,20- -R$ 2.482,20- 24,89% -R$ 3.100,13- -R$ 3.100,13-  

ORSE 6096 Ligação predial de água em mureta de concreto, provisória ou definitiva, com 
fornecimento de material, inclusive mureta e hidrômetro, rede DN 50 mm un. 1,00 -R$ 494,20- -R$ 494,20-   24,89% -R$ 617,23- -R$ 617,23-     

SINAPI 4813 Placa de obra em chapa galvanizada, nº 22, adesivada, de 2,0 x 1,125 m m² 2,25 -R$ 225,00- -R$ 506,25-   24,89% -R$ 281,01- -R$ 632,28-     

SINAPI 10775 Locação de contaier 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50m, com 1 sanitário, para escritório e 
depósito de materiais, completo, sem divisórias internas mês 1,00 -R$ 585,00- -R$ 585,00-   24,89% -R$ 730,63- -R$ 730,63-     

FUNDAÇÃO (RADIER) TOTAL DO GRUPO -R$ 4.764,20-  

SINAPI 96622 Lastro de material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura 
de 5 cm m³ 0,75 -R$ 108,76- -R$ 81,57-     24,89% -R$ 135,84- -R$ 101,88-     

SINAPI 97087 Camada separadora para execução de radier, em lona plástica m² 15,00 -R$ 2,51-     -R$ 37,65-     24,89% -R$ 3,13-     -R$ 47,02-       

SINAPI 97092 Armação para execução de radier, com uso de tela Q-196 (3,11 kg/m²) kg 46,65 -R$ 19,43-   -R$ 906,41-   24,89% -R$ 24,27-   -R$ 1.132,06-  

SINAPI 97101 Execução de radier, espessura de 10 cm, FCK = 30 Mpa, com uso de forma 
em madeira serrada m² 15,00 -R$ 185,93- -R$ 2.788,95- 24,89% -R$ 232,22- -R$ 3.483,25-  

ESTRUTURA METÁLICA TOTAL DO GRUPO -R$ 17.107,12-

SINAPI 100764
Viga metálica W200x15,0 - Viga metálica em perfil laminado ou soldado em 
aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra e transporte - 
fornecimento e instalação

kg 351,60 -R$ 19,15-   -R$ 6.733,14- 24,89% -R$ 23,92-   -R$ 8.409,33-  

SINAPI 100764
Viga metálica W150x13,0 - Viga metálica em perfil laminado ou soldado em 
aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra e transporte - 
fornecimento e instalação

kg 231,66 -R$ 19,15-   -R$ 4.436,29- 24,89% -R$ 23,92-   -R$ 5.540,69-  

SINAPI 98750 Solda em chapa/perfil/tubo de aço chandrado, espessura 3/8" m 9,80 -R$ 80,05-   -R$ 784,49-   24,89% -R$ 99,98-   -R$ 979,79-     

SINAPI 100719 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil 
metálico executado em fábrica (por demão) m² 38,45 -R$ 8,10-     -R$ 311,45-   24,89% -R$ 10,12-   -R$ 388,98-     

SINAPI 100741
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) 
pulverizada sobre superfícies metálicas, executado em obra (por demão) - 
considerado duas demãos

m² 76,90 -R$ 18,62-   -R$ 1.431,88- 24,89% -R$ 23,26-   -R$ 1.788,34-  
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Estrutura para suporte em X material m

MADEIRAMENTO TOTAL DO GRUPO -R$ 11.021,14-

ORSE 11616

Deck de madeira de primeira qualidade, com estruturação inferior de ripas de 
madeira, peças de madeira protegidas e pintadas com duas demãos de verniz 
semi-brilho, em todas as faces - fornecimento de materiais e mão de obra de 
instalação

m² 15,00 -R$ 588,29- -R$ 8.824,35- 24,89% -R$ 734,74- -R$ 11.021,14-

PEÇAS METÁLICAS E VIDRO TOTAL DO GRUPO -R$ 11.520,55-

COMP. 10

Guarda corpo metálico em aço carbono, com altura de 110 cm, com barra de 
aço superior quadrada com lados de 30 mm e balaústres verticais circulares 
com Ø 15 mm a cada 0,15 m, com acabamento em pintura eletrostática preta, 
fechamento com placas de aço corten

m 9,30 -R$ 662,57- -R$ 6.161,87- 24,89% -R$ 827,51- -R$ 7.695,84-  

SINAPI 584 Cantoneiras de aço 6,35 cm x 6,45 cm, espessura de 4,7 mm m 6,00 -R$ 49,66-   -R$ 297,96-   24,89% -R$ 62,02-   -R$ 372,14-     

COMP. 11
Guarda corpo metálico em aço carbono, com altura de 110 cm, com barra de 
aço superior quadrada com lados de 30 mm e balaústres verticais circulares 
com Ø 15 mm a cada 0,15 m, com acabamento em pintura eletrostática preta

m 8,57 -R$ 322,57- -R$ 2.764,39- 24,89% -R$ 402,87- -R$ 3.452,58-  

ENTORNO TOTAL DO GRUPO -R$ 1.824,64-  

SINAPI 97082 Escavação manual - formatação do terreno m³ 2,25 -R$ 48,11-   -R$ 108,25-   24,89% -R$ 60,09-   -R$ 135,20-     

SINAPI 97083 Compactação mecânica de solo, com compactador de solos a percussão m² 15,00 -R$ 2,57-     -R$ 38,55-     24,89% -R$ 3,21-     -R$ 48,15-       

SINAPI 94992 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in 
loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura de 6 cm, armado m² 15,00 -R$ 87,61-   -R$ 1.314,15- 24,89% -R$ 109,42- -R$ 1.641,30-  

SERVIÇOS FINAIS TOTAL DO GRUPO -R$ 373,63-     

SINAPI 99809 Limpeza final de obra m² 50,00 -R$ 4,57-     -R$ 228,50-   24,89% -R$ 5,71-     -R$ 285,38-     

ORSE 26 Coleta e carga manuais de entulho m³ 2,00 -R$ 13,52-   -R$ 27,04-     24,89% -R$ 16,89-   -R$ 33,77-       

ORSE 10033 Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade de 5m³ m³ 2,00 -R$ 21,81-   -R$ 43,62-     24,89% -R$ 27,24-   -R$ 54,48-       

TOTAL DO OBJETO -R$ 51.691,56-

BDI 24,89%

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QTDE  CUSTO 
UNITÁRIO

 CUSTO 
TOTAL BDI  PREÇO 

UNITÁRIO
 PREÇO 
TOTAL OBSERVAÇÕES

SERVIÇOS INICIAIS TOTAL DO GRUPO -R$ 5.080,28-  

ORSE 9416 Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor un. 1,00 -R$ 2.482,20- -R$ 2.482,20- 24,89% -R$ 3.100,13- -R$ 3.100,13-  

ORSE 6096 Ligação predial de água em mureta de concreto, provisória ou definitiva, com 
fornecimento de material, inclusive mureta e hidrômetro, rede DN 50 mm un. 1,00 -R$ 494,20- -R$ 494,20-   24,89% -R$ 617,23- -R$ 617,23-     

SINAPI 4813 Placa de obra em chapa galvanizada, nº 22, adesivada, de 2,0 x 1,125 m m² 2,25 -R$ 225,00- -R$ 506,25-   24,89% -R$ 281,01- -R$ 632,28-     

SINAPI 10775 Locação de contaier 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50m, com 1 sanitário, para escritório e 
depósito de materiais, completo, sem divisórias internas mês 1,00 -R$ 585,00- -R$ 585,00-   24,89% -R$ 730,63- -R$ 730,63-     

FUNDAÇÃO (RADIER) TOTAL DO GRUPO -R$ 4.764,20-  

SINAPI 96622 Lastro de material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura 
de 5 cm m³ 0,75 -R$ 108,76- -R$ 81,57-     24,89% -R$ 135,84- -R$ 101,88-     

SINAPI 97087 Camada separadora para execução de radier, em lona plástica m² 15,00 -R$ 2,51-     -R$ 37,65-     24,89% -R$ 3,13-     -R$ 47,02-       

SINAPI 97092 Armação para execução de radier, com uso de tela Q-196 (3,11 kg/m²) kg 46,65 -R$ 19,43-   -R$ 906,41-   24,89% -R$ 24,27-   -R$ 1.132,06-  

SINAPI 97101 Execução de radier, espessura de 10 cm, FCK = 30 Mpa, com uso de forma 
em madeira serrada m² 15,00 -R$ 185,93- -R$ 2.788,95- 24,89% -R$ 232,22- -R$ 3.483,25-  

ESTRUTURA METÁLICA TOTAL DO GRUPO -R$ 17.107,12-

SINAPI 100764
Viga metálica W200x15,0 - Viga metálica em perfil laminado ou soldado em 
aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra e transporte - 
fornecimento e instalação

kg 351,60 -R$ 19,15-   -R$ 6.733,14- 24,89% -R$ 23,92-   -R$ 8.409,33-  

SINAPI 100764
Viga metálica W150x13,0 - Viga metálica em perfil laminado ou soldado em 
aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra e transporte - 
fornecimento e instalação

kg 231,66 -R$ 19,15-   -R$ 4.436,29- 24,89% -R$ 23,92-   -R$ 5.540,69-  

SINAPI 98750 Solda em chapa/perfil/tubo de aço chandrado, espessura 3/8" m 9,80 -R$ 80,05-   -R$ 784,49-   24,89% -R$ 99,98-   -R$ 979,79-     

SINAPI 100719 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil 
metálico executado em fábrica (por demão) m² 38,45 -R$ 8,10-     -R$ 311,45-   24,89% -R$ 10,12-   -R$ 388,98-     

SINAPI 100741
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) 
pulverizada sobre superfícies metálicas, executado em obra (por demão) - 
considerado duas demãos

m² 76,90 -R$ 18,62-   -R$ 1.431,88- 24,89% -R$ 23,26-   -R$ 1.788,34-  

09. Quantitativos e Orçamentos
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10.   Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

10.   Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Página 1/3www.caubr.gov.br

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

1.1 Arquiteto(a) e Urbanista

Nome Civil/Social: MURILO CESAR LUCENA
VIEIRA

CPF: 059.266.929-70 Tel: (47) 99655-2590

Data de Registro: 07/05/2019 Registro Nacional: 00A1545353 E-mail: murilo.lucenavieira@hotmail.com

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11072574I00CT001 Forma de Registro: INICIAL
Data de Cadastro: 13/08/2021 Tipologia:

NÃO SE APLICA
Modalidade: RRT SIMPLES Forma de Participação: INDIVIDUAL
Data de Registro: 16/08/2021

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$97,95 Pago em: 13/08/2021

3.DADOS DO CONTRATO

3.1 Contrato 0083

Nº do RRT: SI11072574I00CT001 CPF/CNPJ:
10.662.944/0001-88

Nº Contrato: 0083 Data de Início:
15/05/2021

Contratante: AGÊNCIA PAULISTA DE
PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E
COMPETITIVIDADE - INVESTE SÃO PAULO

Valor de Contrato: R$ 0,00 Data de Celebração:
15/05/2021

Previsão de Término:
15/08/2021

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 05350000 Nº: 82
Logradouro: Escola Politécnica Complemento: INVESTE SP
Bairro: Rio Pequeno Cidade: São Paulo
UF: SP Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Projeto Arquitetônico Executivo de equipamentos de apoio ao turismo, sinalização e mobilário, incluidos na categoria
Projetos de Modelo Padrão que constam nos Cadernos Técnicos (MASTERPLANS) do Programa Rota Cênica SP. 

Projeto Arquitetônico Executivo: 
(Equipamentos de apoio ao turismo) 
01. Paradouro A - 46,80 m² 
02. Paradouro B - 16 m² 
03. Mirante A - 38,83 m²
04. Mirante B - 15,92 m² 
05. Mirante D - 84,56 m² 
06. PIT A - 12,60 m² 
07. Café - 12,60 m² 
08. Ponto de Venda de Produtos Locais - 12,60 m²
09. Módulo Sanitários - 4,95 m² 
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ÁREA TOTAL - 244,86 m² 

Projeto Arquitetônico Executivo: 
(Sinalização) 
01. Marco 
02. Placa A 
03. Placa B 
04. Placa C 
05. Placa D1 e D2 
06. Placa E1 e E2 
07. Placa F 
08. Placa G 
09. Placa H 

Projeto Arquitetônico Executivo: 
(Mobiliário) 
01. Mesa com bancos 
02. Banco A 
03. Banco B 
04 Banco C 
05. Pórtico

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 5
Atividade: 1.8.9 - Projeto de mobiliário urbano Unidade: unidade
Grupo: PROJETO Quantidade: 9
Atividade: 1.9.3 - Projeto de comunicação visual urbanística Unidade: unidade
Grupo: PROJETO Quantidade: 244.86
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

4.1.1 RRT's Vinculados

Número do RRT Forma de
Registro

Contratante Data de Registro Data de
Pagamento

Nº do RRT:
SI11072574I00CT001

INICIAL AGÊNCIA PAULISTA DE PROMOÇÃO DE
INVESTIMENTOS E COMPETITIVIDADE -
INVESTE SÃO PAULO

13/08/2021 13/08/2021

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
16/08/2021 às 12:40:06 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista MURILO CESAR LUCENA VIEIRA,
registro CAU nº 00A1545353, na data  e hora: 13/08/2021 16:02:51, com o uso de login e de senha.  A autenticidade deste
RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. 
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